

開設までの準備計画

※令和8年10月～令和9年3月における開設までの準備計画について記載してください。

開設までの準備について	
・ 職員体制、施設・設備など他の提案書類の内容と重複していても構いません。ここでは要点を記載してください。 ・ 諸手続きには、指定介護予防支援事業所の指定申請なども含まれます。 (例) 職員体制 : 10月から職員を募集。2月までに職員体制（採用または配置換え）を確定させる。 施設・設備: 10、11月に事業所設置場所を確保し、1月以降に事務所設置に向けた工事を実施。 諸手続き : 2月には指定介護予防支援事業所の申請を行う。その他、個別業務の引き継ぎは発注者及び現在の運営法人と協力しながら行う。	
職員体制	
施設・設備	
諸手続き	
その他	

※現在の運営法人との業務引き継ぎは契約締結後から令和9年3月31日までの期間中に行うことを想定しており、第1号介護予防支援や介護予防支援の対象者引継ぎも同様です。

【留意事項】

文字サイズは11ポイント以上とし、必要に応じて行の追加をしてください(ページ数が増えても構いませんが、プレゼンテーションにおいて説明ができる範囲としてください)。